



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
BAKANLIĞI
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ
(KABEV) PROJESİ
Kredi No: IBRD-9015

KARAMAN İLİNDE YER ALAN KAMU BİNALARINDA
ENERJİ VERİMLİLİĞİ ONARIMI İŞİ
(EEPB/WB/MOEU/REN-WORKS-P04)

ZEYİLNAME
(NO: 2)

EYLÜL 2022

PROJENİN ADI VE KREDİ NO:	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesi (Kredi No: IBRD-9015)
SÖZLEŞMENİN ADI VE TEKLİFE DAVET NO:	Karaman İlinde Yer Alan Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Onarımı İşi (EEPB/WB/MOEU/REN-WORKS-P04)
ZEYİLNAME (NO: 2)	
<p>Bu zeyilname dokümanı İhale Dokümanları TST 8 “İhale Dokümanlarında Yapılacak Değişiklikler” uyarınca, İhale Dokümanındaki hükümlerin İdarenin şartlarının değişmesi veya ilave bilgi bildirimini veya ihale öncesi toplantıda sorulan soruların ya da teklifçilerin yazı ile ilettiği soruların yanıtlanması çerçevesinde, İhale Dokümanlarının bazı hükümlerinin değiştirilmesi sebebiyle yayınlanmaktadır.</p> <p>Bu Zeyilname, https://kabev.org.tr adresinde yayınlanmakta ve İdare (İşveren)’den sağlanan ilave bilgiler veya oluşan değişiklikler sonucu Orijinal ihale dokümanlarında yapılan revizyonlardan oluşmaktadır. Revizyon yapılan dokümanlar iş bu zeyilname ekinde iletilmektedir.</p>	
Yayın Tarihi: .../09/2022	

N o.	İhale Dokümanı		Orijinal İhale Dokümanındaki Madde	Değiştirilmiş Madde
	Syf. No.	İlgili Madde		
1	-	Mekanik Uygulama Projesi- Karaman ÇŞB enys nokta listesi Karaman ÇŞİD İİ Müdürlüğü	Mekanik Uygulama Projesi Karaman ÇŞB enys nokta listesi	Revize Edilen Mekanik Uygulama Projesi: Karaman ÇŞB enys nokta listesi_REV01 Değişiklik ile İlgili Açıklama: Karaman ÇŞB enys nokta listesinde sehven yazılan iş kalemleri düzeltilmiştir.
2	-	Mekanik Uygulama Projesi Mekanik Mahal Listesi- Teknik Şartname Bölüm VII -Yapım İşlerine İlişkin Gereklilikler KAM_Mahal_Listesi_Mekanik Karaman ÇŞİD İİ Müdürlüğü	İnşaat Mahal Listesi KAM_Mahal_Listesi_Mekanik	Revize Edilen İnşaat Mahal Listesi: KAM_Mahal_Listesi_Mekanik_REV02 Değişiklik ile İlgili Açıklama: Karaman ÇŞB enys nokta listesi değişikliği ile Mahal listesi revize edilmiştir.

N o.	İhale Dokümanı		Orijinal İhale Dokümanındaki Madde	Değiştirilmiş Madde
	Syf. No.	İlgili Madde		
3	-	Mekanik Uygulama Projesi- Karaman ÇŞB enys nokta listesi Karaman Valilik Binası	Mekanik Uygulama Projesi Karaman Valilik kazan kaskad&enys nokta listesi	Revize Edilen Mekanik Uygulama Projesi: Karaman Valilik kazan kaskad&enys nokta listesi-REV01-Syf-1 Karaman Valilik kazan kaskad&enys nokta listesi-REV01-Syf-2 Değişiklik ile İlgili Açıklama: Karaman Valilik kazan kaskad&enys nokta listesi sehven yazılan iş kalemleri düzeltilmiştir.
4	-	Mekanik Uygulama Projesi Mekanik Mahal Listesi- Teknik Şartname Bölüm VII -Yapım İşlerine İlişkin Gereklilikler KAV_Mahal_Listesi_Mekanik Karaman Valilik Binası	İnşaat Mahal Listesi KAV_Mahal_Listesi_Mekanik	Revize Edilen İnşaat Mahal Listesi: KAV_Mahal_Listesi-Mekanik-REV01 Değişiklik ile İlgili Açıklama: Karaman Valilik kazan kaskad&enys nokta listesi değişikliği ile Mahal listesi revize edilmiştir.
5	48 8- 49 0	KISIM 3 Bölüm IX - Sözleşme Özel Koşulları D. Maliyet Kontrolü	Yüklenici 'ye ödenecek olan porsantajlarla tespit edilen meblağlar, işçilik, Yüklenici 'ye ait Ekipman, Tesis, Malzeme ve işlerle ilgili diğer girdilerdeki artış ve eksilişlere bağlı olarak bu Madde 'de belirtilen formüllere göre tespit edilen meblağların ekleneceği ve çıkarılması suretiyle ayarlanacaktır.	Yüklenici 'ye ödenecek olan porsantajlarla tespit edilen meblağlar, işçilik, Yüklenici 'ye ait Ekipman, Tesis, Malzeme ve işlerle ilgili diğer girdilerdeki artış ve eksilişlere bağlı olarak bu Madde 'de belirtilen formüllere göre tespit edilen meblağların ekleneceği ve çıkarılması suretiyle ayarlanacaktır.

N o.	İhale Dokümanı		Orijinal İhale Dokümanındaki Madde	Değiştirilmiş Madde
	Syf. No.	İlgili Madde		
		SÖK 49.1	<p>Yüklenicinin masraflarındaki artış ve düşüşlerin tam anlamıyla karşılanması Sözleşme'nin bu ve diğer hükümleriyle kapsanmıyorsa Sözleşme 'deki porsantajlarla belirlenen tutarlar bu tür belirsiz artış ve düşüşleri de kapsıyor sayılacaktır.</p> <p>Herhangi bir tarihte cari endeksler mevcut değilse Proje Müdürü tarafından belirlenecek geçici endeksler kullanılacak, ilgili endeks bulunduğu Yüklenici 'ye yapılan ödeme miktarında buna göre düzeltme yapılacaktır.</p> <p>Porsantajlarla belirlenen Tutarlar için Baz endeksler (G0), tekliflerin son verilme tarihindeki aya ait ve takip eden ayın 3'üncü günü Türkiye Cumhuriyeti Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK) tarafından açıklanan endekslerdir. Birim Porsantajlarla belirlenen Tutarlar için cari endeksler (Gn) ise, imalatın yapıldığı aya ait ve takip eden ayın 3'üncü günü Türkiye Cumhuriyeti Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK) tarafından açıklanan endekslerdir.</p> <p>Aylık ödemelerde, maliyet ve mevzuattaki değişikliklerden dolayı eklenecek veya çıkarılacak meblağ, ödemelerin yapılacağı yerel para birimi (TL) cinsinden ilgili ayda gerçekleştirilen tüm kesintilerden önceki imalat toplamına (imalat + varsa</p>	<p>Yüklenicinin masraflarındaki artış ve düşüşlerin tam anlamıyla karşılanması Sözleşme'nin bu ve diğer hükümleriyle kapsanmıyorsa Sözleşme 'deki porsantajlarla belirlenen tutarlar bu tür belirsiz artış ve düşüşleri de kapsıyor sayılacaktır.</p> <p>Herhangi bir tarihte cari endeksler mevcut değilse Proje Müdürü tarafından belirlenecek geçici endeksler kullanılacak, ilgili endeks bulunduğu Yüklenici 'ye yapılan ödeme miktarında buna göre düzeltme yapılacaktır.</p> <p>Aylık ödemelerde, maliyet ve mevzuattaki değişikliklerden dolayı eklenecek veya çıkarılacak meblağ, ödemelerin yapılacağı yerel para birimi (TL) cinsinden ilgili ayda gerçekleştirilen tüm kesintilerden önceki imalat toplamına (imalat + varsa mevzuattaki değişiklikler ve günlük işler toplamı) aşağıdaki formül ile bulunacak ayarlama katsayısının uygulanması ile bulunacaktır. Formül aşağıdaki genel türden olacaktır:</p> <p>“Fiyat Farkı uygulaması; “$P_n = G_n / G_0$ olmak üzere, P_n: Güncel Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (YI-ÜFE) P_n: Temel Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (YI-ÜFE)</p>

N o.	İhale Dokümanı		Değiştirilmiş Madde
	Syf. No.	İlgili Madde	
		<p>Orijinal İhale Dokümanındaki Madde</p> <p>değişiklikler ve günlük işler toplamı) aşağıdaki formül ile bulunacak ayarlama katsayısının uygulanması ile bulunacaktır. Formül aşağıdaki genel türden olacaktır:</p> <p>“Fiyat Farkı uygulaması;</p> <p>“$P_n = G_n / G_0$ olmak üzere,</p> <p>P_n: $\frac{\text{Güncel Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)}}{\text{Temel Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)}}$</p> <p>$F = An \times B \times (Pn - 1)$</p> <p>$A_n = \text{Hakediş Tutarı-Avans Tutarı (Varsa)}$</p> <p>F: Fiyat farkı tutarını,</p> <p>B: 0,90 Sabit katsayısını</p> <p>G_0, G_n: temel endeks (0) ve güncel endeks (n)'e ilişkin olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunun "Yİ-ÜFE Genel" sütunundaki sayıyı,</p> <p>Temel Endeks (G_0) : Son teklif verme tarihinden 28 gün önce açıklanmış Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan* ilgili endeksi Güncel Endeks (G_n) : Uygulama ayı için açıklanmış olan ilgili endeks Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan* ilgili endeksi</p>	<p>$F = An \times B \times (Pn - 1)$</p> <p>$A_n = \text{Hakediş Tutarı-Avans Tutarı (Varsa)}$</p> <p>F: Fiyat farkı tutarını,</p> <p>B: 0,90 Sabit katsayısını</p> <p>G_0, G_n: temel endeks (0) ve güncel endeks (n)'e ilişkin olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunun "Yİ-ÜFE Genel" sütunundaki sayıyı,</p> <p>Temel Endeks (G_0) : Son teklif verme tarihinden 28 gün önce açıklanmış Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan* ilgili endeksi Güncel Endeks (G_n) : Uygulama ayı için açıklanmış olan ilgili endeks Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan* ilgili endeksi</p>
		<p>Orijinal İhale Dokümanındaki Madde</p> <p>değişiklikler ve günlük işler toplamı) aşağıdaki formül ile bulunacak ayarlama katsayısının uygulanması ile bulunacaktır. Formül aşağıdaki genel türden olacaktır:</p> <p>“Fiyat Farkı uygulaması;</p> <p>“$P_n = G_n / G_0$ olmak üzere,</p> <p>P_n: $\frac{\text{Güncel Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)}}{\text{Temel Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)}}$</p> <p>$F = An \times B \times (Pn - 1)$</p> <p>$A_n = \text{Hakediş Tutarı-Avans Tutarı (Varsa)}$</p> <p>F: Fiyat farkı tutarını,</p> <p>B: 0,90 Sabit katsayısını</p> <p>G_0, G_n: temel endeks (0) ve güncel endeks (n)'e ilişkin olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunun "Yİ-ÜFE Genel" sütunundaki sayıyı,</p> <p>Temel Endeks (G_0) : Son teklif verme tarihinden 28 gün önce açıklanmış Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan* ilgili endeksi Güncel Endeks (G_n) : Uygulama ayı için açıklanmış olan ilgili endeks Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan* ilgili endeksi</p>	<p>$F = An \times B \times (Pn - 1)$</p> <p>$A_n = \text{Hakediş Tutarı-Avans Tutarı (Varsa)}$</p> <p>F: Fiyat farkı tutarını,</p> <p>B: 0,90 Sabit katsayısını</p> <p>G_0, G_n: temel endeks (0) ve güncel endeks (n)'e ilişkin olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunun "Yİ-ÜFE Genel" sütunundaki sayıyı,</p> <p>Temel Endeks (G_0) : Son teklif verme tarihinden 28 gün önce açıklanmış Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan* ilgili endeksi Güncel Endeks (G_n) : Uygulama ayı için açıklanmış olan ilgili endeks Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan* ilgili endeksi</p>

3

N o.	İhale Dokümanı		Orijinal İhale Dokümanındaki Madde	Değiştirilmiş Madde
	Syf. No.	İlgili Madde		
			<p><i>An: Gerçekleştirilen sözleşme kısmı için yapılan ilk geçici hakedişte (n=l) olmak üzere (n) inci hakedişte; uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutardan (varsa) avans mahsubu tutarının çıkarılması sonucu elde edilen tutarı, ifade etmektedir.”</i></p> <p>Sözleşmesine göre süresi bitmiş, süre uzatımı alamayan ve idarenin izni ile cezalı çalışılan işlerde, fiyat farkı hesaplanırken süre bitim tarihinde uygulanmakta olan (Pn) değeri ile cezalı çalışılan süredeki (Pn) değerinden düşük olanı esas almır. Şu şartla ki: eğer süre uzatımı verildiyse bu paragraftaki hükümler sadece bu süre uzatımının dolmasından sonra geçerli olacaktır.</p>	<p>Sözleşmesine göre süresi bitmiş, süre uzatımı alamayan ve idarenin izni ile cezalı çalışılan işlerde, fiyat farkı hesaplanırken süre bitim tarihinde uygulanmakta olan (Pn) değeri ile cezalı çalışılan süredeki (Pn) değerinden düşük olanı esas almır. Şu şartla ki: eğer süre uzatımı verildiyse bu paragraftaki hükümler sadece bu süre uzatımının dolmasından sonra geçerli olacaktır.</p>
6	48 5	KISIM 3 Bölüm IX - Sözleşme Özel Koşulları D. Maliyet Kontrolü SÖK 16.1	<p>Sözleşmesine göre süresi bitmiş, süre uzatımı alamayan ve idarenin izni ile cezalı çalışılan işlerde, fiyat farkı hesaplanırken süre bitim tarihinde uygulanmakta olan (Pn) değeri ile cezalı çalışılan süredeki (Pn) değerinden düşük olanı esas almır. Şu şartla ki: eğer süre uzatımı verildiyse bu paragraftaki hükümler sadece bu süre uzatımının dolmasından sonra geçerli olacaktır.</p>	<p>İşlerin tamamı için Planlanan Tamamlama Tarihi, İşe Başlama Talimatı yazısında belirtilen Başlangıç Tarihinden itibaren 300 (üçyüz) takvim günüdür. (Kusur sorumluluk süresi hariç)</p>

N o.	İhale Dokümanı		Değiştirilmiş Madde									
	Syf. No.	İlgili Madde										
7	48 1	KISIM 3 Bölüm IX - Sözleşme Özel Koşulları SÖK 1.1 (v)	<p>Orijinal İhale Dokümanındaki Madde</p> <p>Söz konusu işin bütünü için Planlanan Tamamlama Tarihi Proje Müdürü tarafından Yüklenici'ye verilen işe başlama talimatı tarihinden itibaren Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi için 365 (üçyüzaltmışbeş) gün, Karaman Valiliği için 240 (ikiyüzkırk) gün, Karaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü için 150 (yüzelli) gündür.</p> <p>Saha bazında kısmi Tamamlama uygulanacaktır. Tamamlama süreleri saha bazında aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.</p> <table border="1"> <tr> <td>Saha-1</td> <td>Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi</td> <td>365 gün</td> </tr> <tr> <td>Saha-2</td> <td>Karaman Valiliği.</td> <td>240 gün</td> </tr> <tr> <td>Saha-3</td> <td>Karaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü</td> <td>150 gün</td> </tr> </table>	Saha-1	Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi	365 gün	Saha-2	Karaman Valiliği.	240 gün	Saha-3	Karaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü	150 gün
Saha-1	Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi	365 gün										
Saha-2	Karaman Valiliği.	240 gün										
Saha-3	Karaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü	150 gün										
8	48 2	KISIM 3 Bölüm IX - Sözleşme Özel Koşulları SÖK 2.2	<p>Değiştirilmiş Madde</p> <p>Söz konusu işin bütünü için Planlanan Tamamlama Tarihi Proje Müdürü tarafından Yüklenici'ye verilen işe başlama talimatı tarihinden itibaren Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi için 300 (üçyüz) gün, Karaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü için 150 (yüzelli) gündür.</p> <p>Saha bazında kısmi Tamamlama uygulanacaktır. Tamamlama süreleri saha bazında aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.</p> <table border="1"> <tr> <td>Saha-1</td> <td>Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi</td> <td>300 gün</td> </tr> <tr> <td>Saha-2</td> <td>Karaman Valiliği.</td> <td>240 gün</td> </tr> <tr> <td>Saha-3</td> <td>Karaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü</td> <td>150 gün</td> </tr> </table>	Saha-1	Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi	300 gün	Saha-2	Karaman Valiliği.	240 gün	Saha-3	Karaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü	150 gün
Saha-1	Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi	300 gün										
Saha-2	Karaman Valiliği.	240 gün										
Saha-3	Karaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü	150 gün										
9	56	KISIM 1 Bölüm IV – Teklif Formları Çizelgeler Anahtar Teslim Götürü Bedel Faaliyet Çizelgeleri	<p>Değiştirilmiş Madde</p> <p>Anahtar Teslim Götürü Bedel Faaliyet Çizelgeleri Zeyilname No:2 ile değiştirilmiştir.</p>									

N o.	İhale Dokümanı		Orijinal İhale Dokümanındaki Madde	Değiştirilmiş Madde																																																																																												
	Syf. No.	İlgili Madde																																																																																														
			<p>GENEL İÇMAL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sıra No</th> <th>Tanımı</th> <th>Porsantajı</th> <th>Götürü Bedel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ</td> <td>84,048766</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>KARAMAN VALİLİĞİ</td> <td>14,531792</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>KARAMAN ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL HİZMET BİNASI</td> <td>1,419442</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOPLAM</td> <td>100,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>1) KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sıra No</th> <th>Tanımı</th> <th>Porsantajı</th> <th>Götürü Bedel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>İNŞAAT</td> <td>11,936816</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MAKİNA TESİSATI</td> <td>71,600122</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ELEKTRİK</td> <td>15,688077</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OPERASYONEL DOĞRULAMA TESTLERİ</td> <td>0,774984</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOPLAM</td> <td>100,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Sıra No	Tanımı	Porsantajı	Götürü Bedel	1	KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ	84,048766		2	KARAMAN VALİLİĞİ	14,531792		3	KARAMAN ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL HİZMET BİNASI	1,419442			TOPLAM	100,00		Sıra No	Tanımı	Porsantajı	Götürü Bedel	1	İNŞAAT	11,936816		2	MAKİNA TESİSATI	71,600122		3	ELEKTRİK	15,688077		4	OPERASYONEL DOĞRULAMA TESTLERİ	0,774984			TOPLAM	100,00		<p>GENEL İÇMAL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sıra No</th> <th>Tanımı</th> <th>Porsantajı</th> <th>Götürü Bedel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ</td> <td>83,373857</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>KARAMAN VALİLİĞİ</td> <td>15,189101</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>KARAMAN ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL HİZMET BİNASI</td> <td>1,437042</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOPLAM</td> <td>100,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>1) KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sıra No</th> <th>Tanımı</th> <th>Porsantajı</th> <th>Götürü Bedel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>İNŞAAT</td> <td>12,418741</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MAKİNA TESİSATI</td> <td>68,984296</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ELEKTRİK</td> <td>15,491834</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OPERASYONEL DOĞRULAMA TESTLERİ</td> <td>0,605129</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MÜTEFERİK İŞLER</td> <td>2,500000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOPLAM</td> <td>100,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Sıra No	Tanımı	Porsantajı	Götürü Bedel	1	KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ	83,373857		2	KARAMAN VALİLİĞİ	15,189101		3	KARAMAN ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL HİZMET BİNASI	1,437042			TOPLAM	100,00		Sıra No	Tanımı	Porsantajı	Götürü Bedel	1	İNŞAAT	12,418741		2	MAKİNA TESİSATI	68,984296		3	ELEKTRİK	15,491834		4	OPERASYONEL DOĞRULAMA TESTLERİ	0,605129		5	MÜTEFERİK İŞLER	2,500000			TOPLAM	100,00	
Sıra No	Tanımı	Porsantajı	Götürü Bedel																																																																																													
1	KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ	84,048766																																																																																														
2	KARAMAN VALİLİĞİ	14,531792																																																																																														
3	KARAMAN ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL HİZMET BİNASI	1,419442																																																																																														
	TOPLAM	100,00																																																																																														
Sıra No	Tanımı	Porsantajı	Götürü Bedel																																																																																													
1	İNŞAAT	11,936816																																																																																														
2	MAKİNA TESİSATI	71,600122																																																																																														
3	ELEKTRİK	15,688077																																																																																														
4	OPERASYONEL DOĞRULAMA TESTLERİ	0,774984																																																																																														
	TOPLAM	100,00																																																																																														
Sıra No	Tanımı	Porsantajı	Götürü Bedel																																																																																													
1	KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ	83,373857																																																																																														
2	KARAMAN VALİLİĞİ	15,189101																																																																																														
3	KARAMAN ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL HİZMET BİNASI	1,437042																																																																																														
	TOPLAM	100,00																																																																																														
Sıra No	Tanımı	Porsantajı	Götürü Bedel																																																																																													
1	İNŞAAT	12,418741																																																																																														
2	MAKİNA TESİSATI	68,984296																																																																																														
3	ELEKTRİK	15,491834																																																																																														
4	OPERASYONEL DOĞRULAMA TESTLERİ	0,605129																																																																																														
5	MÜTEFERİK İŞLER	2,500000																																																																																														
	TOPLAM	100,00																																																																																														

N o.	İhale Dokümanı		Değiştirilmiş Madde																																																																																																
	Syf. No.	İlgili Madde																																																																																																	
		Orijinal İhale Dokümanındaki Madde																																																																																																	
		<p>2) KARAMAN VALİLİĞİ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sıra No</th> <th>Tanımı</th> <th>Porsantajı</th> <th>Götürü Bedel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>İNŞAAT</td> <td>47,721625</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MAKİNA TESİSATI</td> <td>32,736992</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ELEKTRİK</td> <td>19,541383</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOPLAM</td> <td>100,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>3) KARAMAN ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL HİZMET BİNASI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sıra No</th> <th>Tanımı</th> <th>Porsantajı</th> <th>Götürü Bedel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>İNŞAAT</td> <td>18,321396</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MAKİNA TESİSATI</td> <td>30,857508</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ELEKTRİK</td> <td>50,821096</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOPLAM</td> <td>100,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Sıra No	Tanımı	Porsantajı	Götürü Bedel	1	İNŞAAT	47,721625		2	MAKİNA TESİSATI	32,736992		3	ELEKTRİK	19,541383			TOPLAM	100,00		Sıra No	Tanımı	Porsantajı	Götürü Bedel	1	İNŞAAT	18,321396		2	MAKİNA TESİSATI	30,857508		3	ELEKTRİK	50,821096			TOPLAM	100,00		<p>2) KARAMAN VALİLİĞİ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sıra No</th> <th>Tanımı</th> <th>Porsantajı</th> <th>Götürü Bedel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>İNŞAAT</td> <td>48,799007</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MAKİNA TESİSATI</td> <td>30,126674</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ELEKTRİK</td> <td>17,993041</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OPERASYONEL DOĞRULAMA TESTLERİ</td> <td>0,581278</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MÜTEFERRİK İŞLER</td> <td>2,500000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOPLAM</td> <td>100,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>3) KARAMAN ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL HİZMET BİNASI</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sıra No</th> <th>Tanımı</th> <th>Porsantajı</th> <th>Götürü Bedel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>İNŞAAT</td> <td>17,516691</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MAKİNA TESİSATI</td> <td>29,065691</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ELEKTRİK</td> <td>49,162211</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>OPERASYONEL DOĞRULAMA TESTLERİ</td> <td>1,755407</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MÜTEFERRİK İŞLER</td> <td>2,500000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>TOPLAM</td> <td>100,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Sıra No	Tanımı	Porsantajı	Götürü Bedel	1	İNŞAAT	48,799007		2	MAKİNA TESİSATI	30,126674		3	ELEKTRİK	17,993041		4	OPERASYONEL DOĞRULAMA TESTLERİ	0,581278		5	MÜTEFERRİK İŞLER	2,500000			TOPLAM	100,00		Sıra No	Tanımı	Porsantajı	Götürü Bedel	1	İNŞAAT	17,516691		2	MAKİNA TESİSATI	29,065691		3	ELEKTRİK	49,162211		4	OPERASYONEL DOĞRULAMA TESTLERİ	1,755407		5	MÜTEFERRİK İŞLER	2,500000			TOPLAM	100,00	
Sıra No	Tanımı	Porsantajı	Götürü Bedel																																																																																																
1	İNŞAAT	47,721625																																																																																																	
2	MAKİNA TESİSATI	32,736992																																																																																																	
3	ELEKTRİK	19,541383																																																																																																	
	TOPLAM	100,00																																																																																																	
Sıra No	Tanımı	Porsantajı	Götürü Bedel																																																																																																
1	İNŞAAT	18,321396																																																																																																	
2	MAKİNA TESİSATI	30,857508																																																																																																	
3	ELEKTRİK	50,821096																																																																																																	
	TOPLAM	100,00																																																																																																	
Sıra No	Tanımı	Porsantajı	Götürü Bedel																																																																																																
1	İNŞAAT	48,799007																																																																																																	
2	MAKİNA TESİSATI	30,126674																																																																																																	
3	ELEKTRİK	17,993041																																																																																																	
4	OPERASYONEL DOĞRULAMA TESTLERİ	0,581278																																																																																																	
5	MÜTEFERRİK İŞLER	2,500000																																																																																																	
	TOPLAM	100,00																																																																																																	
Sıra No	Tanımı	Porsantajı	Götürü Bedel																																																																																																
1	İNŞAAT	17,516691																																																																																																	
2	MAKİNA TESİSATI	29,065691																																																																																																	
3	ELEKTRİK	49,162211																																																																																																	
4	OPERASYONEL DOĞRULAMA TESTLERİ	1,755407																																																																																																	
5	MÜTEFERRİK İŞLER	2,500000																																																																																																	
	TOPLAM	100,00																																																																																																	