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PROJENİN ADI VE KREDİ NO: Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesi (Kredi No: IBRD-9015) 

SÖZLEŞMENİN ADI VE  

TEKLİFE DAVET NO: 

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Enerji Verimliliği 

Onarımı İşi (EEPB/WB/MOEU/REN-WORKS-P02) 

SORULARA CEVAPLAR VE AÇIKLAMALAR  (NO: 2) 

Bu "Sorulara Cevaplar ve Açıklamalar" ın hükümleri, teklif öncesi toplantısı sırasında sorulan sorulara, açıklama taleplerine, istekliler tarafından gönderilen sorulara ve 
açıklama taleplerine yanıt olarak İhale Dokümanı’nın belirli yönlerine ilişkin gerekli açıklamaları sağlamak için yayınlanmaktadır. Bu belge İhale Dokümanı almış olan 
İsteklilere yazılı olarak ve http://kamuenerji.csb.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. 
 
Yayın Tarihi: 09/03/2021 
 

 

No. 

İhale Dokümanı 

Sorular veya Açıklama Talepleri Cevaplar ve Açıklamalar 

İhale 

Dokümanında 

Zeyilname 

Gerekliliği                                       

EVET veya 

HAYIR 

Syf. 

No. 
İlgili Madde 

1 53 KISIM 1 – İhale 

Prosedürleri 

Bölüm III – 

Değerlendirme ve 

Yeterlilik Kriterleri 

3. Yeterlilik 

Tarafınızdan ihalesi 16.03.2021 tarihinde yapılacak olan “Bursa Yüksek 

İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enerji Verimliliği Onarımı İşi” 

kapsamında ihale dosyasında bulunan uygunluk ve yeterlilik kriterleri 4.2 (b) 

iii. Maddesinde yer alan “İş bitirme tutarının en az %30’u kadar elektrik ve 

mekanik tesisat işi (C ve D grubu işler)” ibaresi yer almaktadır. İş bitirme 

belge tutarının en az %30 değeri C ve D grubu işlere ilaveten, E grubu 

“Elektronik ve İletişim İşleri” ile birlikte sağlaması halinde iş bitirme belgesi 

tarafınızca kabul görecek midir? 

Hayır. HAYIR 

2 - KISIM 2 – Yapım İşleri 

Şartnamesi 

Bölüm VII – Yapım 

İşlerine İlişkin 

Gereklilikler 

 

Teknik şartnamede belirtilen motor verimlilik sınıfı ile projede yer alan 

motor enerjilik sınıfı arasında tutarsızlık bulunmaktadır. Şartnamede IE4 

sınıfı verimli motor öngörülmesine ragmen, projede IE3 sınıfı verimli motor 

öngörülmüştür. Hangisi Kabul edilmelidir? 

Şartnamenin ilgili bölümünde (2.1.8.1. Klima 

Santralleri ve Egzos Aspiratör Motorlarının IE4 

Sınıfı Verimli Motorlarla Değişimi) ve Projelerin 

ilgili paftalarında (210126_M_UYGULAMA 

_IHTISAS_ANABINA_AHU_VANA_KAYIS_

MOTOR210126_M_UYGULAMA_IHTISAS_

KADINDOGUM_AHU_ VANA_KAYIS_MOT 

OR) bulunan tablolarda belirtildiği gibi motorlar 

IE4 Sınıfı verimli motorlar ile değiştirilecektir. 

HAYIR 

http://kamuenerji.csb.gov.tr/
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No. 

İhale Dokümanı 
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3 - KISIM 2 – Yapım İşleri 

Şartnamesi 

Bölüm VII – Yapım 

İşlerine İlişkin 

Gereklilikler 

 

Proje notları 9. Maddede “20 tane vana grubu rezerv edilecektir.” 

Denilmektedir. Fakat bu notlar her katın paftasında aynı şekilde yazılıdır. 

Yapı için toplam 20 adet mi, yoksa her kat için 20 adet mi kabul edilmelidir? 

Yapı genelinde 20 adet vana grubu rezerv 

edilecektir. 

HAYIR 

4 - KISIM 2 – Yapım İşleri 

Şartnamesi 

Bölüm VII – Yapım 

İşlerine İlişkin 

Gereklilikler 

 

Brülör Teknik şartnamesi verilmemiştir. Şartnamede yakıt türü doğalgaz ve 

motorin olarak belirtilmiş, Projede ise Sürekli alev modülasyonlu oransal 

doğalgaz brülörü seçilmiştir. Çift yakıtlı brülör olacak mıdır? Olacaksa 

miktarı ne kadardır?   ( Not: Çift yakıtlı brülör verimleri doğalgaz 

brülörlerine göre düşüktür. Bu nedenle acil durumlar için tek kazanın çift 

yakıtlı brülörlü olması ve yedekte tutulması uygun olacaktır. ) 

Brülör ilgili paftada belirtildiği gibi 

(210126_M_UYGULAMA_IHTISAS_ANABIN

A_MEKANIK_ODA) Tam otomatik oransal 

(alev modülasyonlu) doğalgaz brülörü 

kullanılacaktır. 

HAYIR 

5 51 KISIM 1 – İhale 

Prosedürleri 

Bölüm III – 

Değerlendirme ve 

Yeterlilik Kriterleri 

3. Yeterlilik 

Son 5 yıla (2016-2021) ait bilançoların sunulması talep edilmiştir. Fakat 

2020 yılı bilançomuz onaylanmamıştır. Yasal mevzuat gereği Mart sonuna 

kadar süremiz vardır. 2020 yılı bilançosu için nasıl hareket etmeli ve Teklif 

içerisinde hangi yılları sunmalıyız? 

Teklif Sahibi, hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş 

yıllık Yeminli Mali Müşavir / Mali Müşavir 

onaylı inşaat cirosunu gösterir belgeleri sunabilir. 

HAYIR 

6 51 KISIM 1 – İhale 

Prosedürleri 

Bölüm III – 
Değerlendirme ve 

Yeterlilik Kriterleri 

3. Yeterlilik 

Son 3 yıla ait belgelendirilmiş ödemelerin ÇSB eskalasyon değeri ile 2020 

yılına aktarılması tariflenmiştir. Bu eskalasyon değeri olarak hangi 

katsayılar alınacaktır(karne katsayı mı?)? Ayrıca her fatura için ayrı hesap 

mı yapılmalıdır yoksa yıl içi tüm faturalar tek katsayı ile mi 

güncellenecektir? 

“Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde 

Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme 

Belgelerinin 2020 Yılına Ait Değerlendirme 

Katsayıları Hakkında Tebliğ” kullanılacaktır. 

Resmî Gazete Sayı : 31064 | 10 Mart 2020 SALI 

HAYIR 
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İhale Dokümanı 

Sorular veya Açıklama Talepleri Cevaplar ve Açıklamalar 
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7 459 

ve 

487 

KISIM 3 – Sözleşme 

Koşulları ve Sözleşme 

Formları 

Bölüm VIII ve IX – 

Sözleşmenin Genel/Özel 

Koşulları  

31. Planlanan 

Tamamlama Tarihinin 

Uzatılması 

İşin süresi 240 gün olarak belirtilmiştir. Fakat işe başlanılmasına müteakip, 

malzemelerin seçimi, onaylarının alınması, sipariş ve temini için bazı 

ekipmanlarda bu süre yeterli olmayacaktır. Pandemi nedeni ile özellikle 

yabancı menşeili ürünlerin tedarikinde ciddi sorunlar yaşandığı 

malumunuzdur. Belgelenmesi kaydıyle sürede güncelleme yapılabilecek 

midir? 

Bölüm VIII – Sözleşmenin Genel Koşulları ve 

Bölüm IX – Sözleşmenin Özel Koşulları - 31. 

“Planlanan Tamamlama Tarihinin Uzatılması” 

maddesine göre hareket edilecektir.  

HAYIR 

 


